E] ELJARAS AZONOSITO ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyilt eljaras

(hirdetménnyel indulé) - EKR000938912021

E50 - Biralati szakasz

Kozbeszerzes  Minibolcséde épitése Mezoszentgyorgyon
targya:
Ajanlatkero Mezészentgyorgy Kozség Onkormanyzata

neve:

I. szakasz: Ajanlatkérd

I. szakasz: Ajanlatkéro

1.1) Név és cimek (jelolje meg az eljarasért felelos osszes ajanlatkérot)

Hivatalos név: Mezészentgyérgy Kézség Onkorményzata e bt Pl i Pt
Postai cim: Kossuth Utca 48

Varos: Mezészentgydrgy NUTS-kéd: HU211 Postai iranyit6szam: 8133 Orszag: Magyarorszag
Kapcsolattarté személy: Dr. Téth ——

E-mail: postamester@mezoszentgyorgy-hi yejefon. +36 22585095 Fax: +36 22585096
Internetcim(ek)

Az ajanlatkérs altaldnos cime: (URL)  Dttps:/www.mezoszentgyorgy.hu/

A felhasznaléi oldal cime: (URL)

Lebonyolité szerv(ek) adatai

Hivatalos név:  Dr- Szics Gabor Nemzeti azonositészam 50234529127
Postai cim: Budai Ut 11.

Véros: Székesfehérvar NUTS-kéd: HU211 Postai irényitoszam: 5000 Orszag:  Magyarorszag
Kapcsolattarté személy: Dr. Sziics Géabor

E-mail: drszucsg@gmail.com Telefon: Fax:

Internetcim{ek)

Lebonyolité cime:

A felhasznaldi oldal cime: (URL)
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II.szakasz: Targy

II. szakasz: Targy
I1.1) Meghatarozas

I1.1.1) A kizbeszerzés targya

Minibdlcséde épitése Mezdszentgydrgyon

I1.2) A beszerzés mennyisége

11.2.1) A kozbeszerzés mennyisége

Mezészentgyérgy Kézség Onkorményzata z6ldmezdés beruhazasként minibdleséde épitését tervezi, igy egy 1j szolgéltatdst 1étrehozva
a telepiilésen. Az épiilet a hatdlyos épitési jogszabalycknak megfeleléen fog elkészilni 245, 94 m2-en. A minibdlcséde 8 gyermek
fogadasara lesz alkalmas, egy csoportszobaval és a kapcsolado kiszolgdlo helyiségekkel,

Zsaluzdasi, allvanyozdsi munkalatok 383,2 m2, Irtds, fold, sziklamunka 497,5 m3, sikalapozas 110,8 m3, helyszini beton 65 m3 és vb.
munkak 10,838 tonna, betonaljzat 503,34 m2, falazés és valaszfalazas 433,24 m2, dcsmunka 724,43 m2, deszkazas, lécezés 489,35 m,
vakolas 2620,6 m2, cserepezés 343 m2, burkolds (PVC és hideghurkolat) 546,79 m2, eresz 42 m, mlianyag nyilaszardk 27 db, beltéri
ajtok 18 db, festés 654 m2, szigetelés (fodém, padlé, homlokzat) 2079,61 m2, szinyoghalé 25 db, épiiletgépészeti szerelés
(gazfitéshez), vizvezetékszerelés, villamos halézat szerelés, 2kW napelemes rendszer telepitése, konyhatechnolégiai berendezés 35
db, térkéburkolat 584 m2.

IV. szakasz: Eljaras

IV. szakasz: Eljaras
IV.1) Meghatarozas

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljaras keriilt alkalmazasra:
Kbt. III. rész XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljaras fajtaja Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyilt eljaras (hirdetménnyel induld)

IV.1.3) Targyalasos eljaras vagy versenyparbeszéd esetén az eljaras alkalmazasat megalapozo kériilmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélkiili targyalasos eljaras esetén az eljaras alkalmazasat megalapozé korilmények ismertetése:

IV.2) Adminisztrativ informaciok

IV.2.1) Az adott eljarasra vonatkozo kozzététel
A hirdetmény szama a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény szama a Kozbeszerzési Ertesitében: 166

1V.2.2) Hirdetmény kozzététele nélkiil indulé eljaras esetén az eljarast megindito felhivas megkiildésének, illetéleg a
Kozbeszerzési Hatosag tajékoztatasanak napja:

IV.2.3) Az elézetes piaci konzultaciok eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

1V.2.4) Elektronikustél eltéré kommunikacios eszkozok alkalmazasanak indoka:
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Kézbeszerzési dokumentumok elektronikustél eltéré mddon torténé rendelkezésre bocsatdsénak indoka:

V.szakasz: Az eljaras eredménye

V. szakasz: Az eljaras eredménye

A szerzédés szama:

Az eljdras eredményes volt: Hem
V.1 Eredménytelen eljarassal kapcsolatos informacié

V.1.1) A befejezetlen eljaras oka

A kizbeszerzési eljdrast eredménytelennek mindsitették: Igen
Az eredménytelenség indoka:

Az eljaras eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

® a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolhatd, rendelkezésére 4ll6 anyagi fedezet Gsszege nem elegendd a
szerz6dés megkotéséhez az értékelés alapjan legkedvezébb ajanlatot tett ajanlattevével [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].

A rendelkezésre 4116 anyagi fedezet 6sszege nem elegendd a szerzédésnek az értékelési sorrendben legkedvezébb ajénlatot benyijto
PELAPROJECT Kft.-vel valé megkotéséhez, ugyanis a PELAPROJECT Kft. nett6 135.116.758,- Ft-os ajanlati 4ra jelentés mértékben -
netté tébb tizmillid forinttal - meghaladja az ajanlatkérd rendelkezésére allé anyagi fedezet Gsszegét.

A szerzédés megkétését megtagadtak: Nem
V.1.2) A befejezetlen eljarast kivetsen indul-e j eljaras? Igen
V.1.3) Az érvényes ajanlatot tevék

Ajanlattevék neve és cime, alkalmassaguk indokldsa és ajanlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajanlattev6 neve, székhelye Adészéama

V.1.4) Az érvénytelen ajanlatot tevok
Az érvénytelen ajanlatot tevdk neve, cime és az érvénytelenség indoka:
Ajanlattevé neve, székhelye Adészédma

WBSZ Epité Korldtolt Feleldsségli Tarsasag, Magyarorszag 1086 Budapest, VIII. Keriilet, Dobozi 27920633242
Utca 41. B Iph. 2.em.2.ajté

Ervénytelenités jogcime:

® Kbt. 73.5 (1) bekezdés e) pont: egyéb médon nem felel meg az ajanlati, ajanlattételi vagy részvételi felhivéshan és a
kozbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabélyokban meghatdrozott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajanlat ajanlatkérd altal eldirt formai kovetelményeit; Egyéb

Ervénytelenség indoka:

A WBSZ Kft. az eléirt hatdridé lejartaig nem nyujtotta be a 3. szamu felvildgositaskérésre vonatkozo vélaszat. Emiatt
ajanlatkérének nem &llt médjaban tisztdzni azt, hogy a II1.1.3) M/2. pont szerinti alkalmassagi kovetelmény igazoldsara
bemutatott Cs. Gy. szakember mely id6ponttél kezdte meg a szakmai énéletrajzaban megjellt szakmai tevékenység teljesitését,
illetve, hogy azt egyaltaldn teljesitette-e. A kozhiteles cégnyilvantartas adatai alapjan ugyanis 2017. december 1. napjén a
megbizéként megnevezett FésGM Kft. még nem jétt létre, ezért a szakmai 6néletrajzban megjeldlt idépontban - 2017. december
1-jén - Cs. Gy. szakember nem kezdhette meg a szakmai tevékenység teljesitését. Ebbél kovetkezden a teljesités megkezdesére
megjelélt idépont a rendelkezésre &llé adatok alapjan nem fogadhaté el valdsnak, ugyanakkor a rendelkezésre dll6 adatok
alapjdn mas kezdé idépont sem hatdrozhaté meg. Pontos kezdé idépont hidnyaban azonban nem allapithaté meg a szakmai
énéletrajzban megjeldlt teljesités teljes idétartama.

A fentiek alapjan ajanlatkéré megallapitotta, hogy a WBSZ Kft. ajénlattevd, illetve Cs. Gy. szakember nem tdmasztotta ala
kétséget kizardan a felolvaslapon megajanlott magasépitési kivitelezés terilletén szerzett 36 hénap szakmai tapasztalati

EKR000938912021



idétartam teljesitését, illetve nem oldotta fel a szakmai dnéletrajz és a cégjegyzék adatai kézott fennallé ellentmondast.

A Kbt. 71. § (9) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy ,Ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott
szakemberekre vonatkozo, a felolvasélapon feltiintetett adat és az ajanlatban a szakemberre vonatkozdan csatolt dokumentum
tartalma koézétt - a b) pontban foglaltaktél eltérs - ellentmondés van, és nem sikerdl felvilagositas vagy a mar bemutatott
szakemberre vonatkozo dokumentum hidnypodtlasa keretében a felolvasolapon feltiintetett adatot alatdmasztani, az ajanlatkéra
az ajanlatot érvénytelenné nyilvanitja.”

Erre tekintettel ajanlatkéré a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontja alapjan érvénytelenné nyilvanitotta a WBSZ Kft. ajanlatat.

V.1.5) Az osszeférhetetlenségi helyzet elharitasa érdekében az ajanlattevé(k) altal tett intézkedések ismertetése:

Vl.szakasz: Kiegészité informdacidk

VI. szakasz: Kiegészito informaciok
VI.1) Tovabbi informacidk
VI.1.1) A szerzédéskotési moratorium idétartama

Kezdete: Lejarata:

Moratoriummal kapcsolatos tovabbi informacidk:

VI.1.2) Az osszegezés elkészitésének idépontja:
VI.1.3) Az dsszegezés megkiilldésének idépontja:

VI.1.4) Az 6sszegezés modositasanak indoka:

VI.1.5) Az 6sszegezés médositasanak idépontja:
VI.1.6) A médositott dsszegezés megkiildésének idépontja:

VI.1.7) Az dsszegezés javitasanak indoka:

VI.1.8) Az dsszegezés javitasanak idépontja:
VI.1.9) A javitott ésszegezés megkiildésének idépontja:

VI.1.10) Tovabbi informaciék:

Ajanlatkéré az eljardsban alkalmazta a Kbt. 81. § (5) bekezdését, amelyre tekintettel ajanlatkéré csak az értékelési sorrendben
legkedvezébb aldbbi ajénlattevd ajdnlata tekintetében végezte el a biralatot:

Ajanlattevé neve: WBSZ Epité Korlatolt Felelésségi Tarsasag

Székhely: 1086 Budapest, VIIL. Keriilet Dobozi utca 41. B Iph. 2.em. 2.ajté

Egyobsszegl ajanlati ar (netté HUF): 87 027 567,-

tapasztalata (egész hénapokban, min. 0 - max. 36 hénap): 36 honap

Kotelezden el6irt jotallasi idén (24 honap) felil vallalt tobbletjotéllas idétartama (egész honapokban, min. 0 - max. 36 hénap): 36
hénap

Muszaki segitségnyujtas - vallalt kiszdllasi id6 a vallalt jotallasi id6 alatt, a hiba bejelentésétdl szamitva (egész oraban; min. 12 dra -
max. 72 éra): 12 dra

Az aldbbi ajanlatok birdlatdra - a Kbt. 70. § (1) bek. alapjan - nem keriilt sor, mert drajanlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4)
bekezdésének megfeleléen igazolt - rendelkezésre &ll6 anyagi fedezet dsszegét:

Ajénlattevé neve: Lérinci Epité és Févallalkozé Kft.

Székhely: 1183 Budapest, Nefelejcs utca 152638/1 hrsz.

Egyosszegl ajanlati ar (netté HUF): 202 446 112,-

tapasztalata (egész honapokban, min. 0 - max. 36 hénap): 36 hénap

Katelezoen eldirt jotallasi idon (24 honap) feliil vallalt tébbletjotdllds id6tartama (egész honapokban, min. 0 - max. 36 honap): 36
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honap
Miiszaki segitségnyijtas - vallalt kiszalldsi id6 a véllalt jétdllasi id6 alatt, a hiba bejelentésétdl szamitva (egész éraban; min. 12 éra -
max. 72 dra): 12 dra

Ajénlattevé neve: New Generation Technologies Rendszerfejleszté és Szolgaltato Kit.

Székhely: 1221 Budapest, Duna utca 1-3.

Egyosszegl ajanlati ar (nettéd HUF): 132 334 914,-

Teljesitéshe bevonasra keriil§ épitésvezetd (vagy azzal egyenértékii) szakember magasépitési kivitelezés teriiletén szerzett szakmai
tapasztalata (egész hénapokban, min. 0 - max. 36 hénap): 36 hénap

Kételezden eldirt jétallasi idén (24 hénap) feliil vallalt tébbletjétallds idétartama (egész hénapokban, min. 0 - max. 36 hénap): 36
hénap

Miszaki segitségnyijtas - véllalt kiszdlldsi idd a vallalt jétallasi idé alatt, a hiba bejelentésétél szamitva (egész éraban; min. 12 éra -
max. 72 dra): 24 dra

Ajanlattevé neve: PELAPROJECT Korlétolt Feleldsségii Tarsasag

Székhely: 2724 Ujlengyel, Petéfi Sandor utca 48.

Egyosszegl ajanlati ar (netté HUF): 135 116 758,-

tapasztalata (egész hénapokban, min. 0 - max. 36 hénap): 36 hénap

Kotelezden eldirt jotallasi idén (24 hénap) feliil vallalt tobbletj6tallas idétartama (egész hénapokban, min. 0 - max. 36 hénap): 36
honap

Miszaki segitségnyujtas - vallalt kiszallasi id6 a véllalt jotalldsi idé alatt, a hiba bejelentésétdl szdmitva (egész éraban; min. 12 dra -
max. 72 ora): 12 éra

OSSZEGEZESEKHEZ KAPCSOLODO ELJARASI CSELEKMENYEK

Eljarasi cselekmény tipusa ¥ Inditas datuma ¢ Indité felhasznalé &

Nincsenek megjelenitheté elemek!

Osszesen: 0 sor (1/ 1)
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